





ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)  
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30  
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Τ. Θ : 10467 - ☒ 541.10 Θεσσαλονίκη  
Τηλ: 2310 593 360  
FAX: 2310 526.243  
E-mail: [promit@thpa.gr](mailto:promit@thpa.gr)  
Website: [www.thpa.gr](http://www.thpa.gr)



Jointly for our common future

**SOUTH EAST  
EUROPE**



Programme co-funded by the  
EUROPEAN UNION

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡ. Φ. 201/2013

«Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου της ΟΛΘ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «ADB – Adriatic-Danube-Black Sea Multimodal Platform» στο πλαίσιο του South East Europe – Transnational Cooperation Programme»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/6/2013

## A.' ΜΕΡΟΣ

### ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά για το έργο:

**«Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου της ΟΛΘ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «ADB – Adriatic-Danube-Black Sea Multimodal Platform» στο πλαίσιο του South East Europe – Transnational Cooperation Programme».**

Ο προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των **εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75,000.00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α**

Πληροφορίες για το παρόν έργο ADB είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο [www.adbmultiplatform.eu](http://www.adbmultiplatform.eu) .

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ Α.Ε. ( [www.thpa.gr](http://www.thpa.gr)) στις **.../.../2013** και απεστάλη για δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο την **.../.../2013**.

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν.

### **ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

#### **1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**

- 1.1** Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα η στο εξωτερικό, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη, ή σε κοινοπραξία, που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί.
- 1.2** Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει μόνον με ένα Διαγωνιζόμενο, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος σύμπραξης, είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση **θα αποκλείονται** από την διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στην σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο πρόσωπο.

#### **2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στην ΟΛΘ ΑΕ, τις προσφορές τους ως εξής:

##### **2.1.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ Ή ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ:**

Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τις εργάσιμες ημέρες μέχρι την **11/7/2013** και **ώρα 14.30'** ( με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής)

##### **2.1.3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ** με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

**Τ.Θ. 104 67, Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη.**

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραμματεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής), το αργότερο μέχρι την **11/7/2013** και **ώρα 14.30'**.

**2.2.** Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σφραγισμένο με την σφραγίδα του διαγωνιζόμενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία :

- Προσφορά για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό για το έργο

**«Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου της ΟΛΘ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «ADB – Adriatic-Danube-Black Sea Multimodal Platform» στο πλαίσιο του South East Europe – Transnational Cooperation Programme»**

- Ο αριθμός της Διακήρυξης.

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου ( Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax ).

- Ο Αποδέκτης: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. –Δ/ση Διοικητικού, Τμήμα Γραμματείας.

**2.3.** Οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στην ΟΛΘ ΑΕ (σύμφωνα με τον αριθ. πρωτ. ΟΛΘ ΑΕ) θα γίνονται δεκτοί και θα αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

**2.4.** Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (ταχυδρομεία, διανομείς, μέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι προσφορές δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

### **3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**3.1.** Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την **11.00** ώρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (**12/7/2013**, από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών της ΟΛΘ Α.Ε. (Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 3<sup>ο</sup> όροφο) στην Πύλη 11.

**3.2.** Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τοποθετούνται τρεις σφραγισμένοι φάκελοι:

1. Φάκελος **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»**. Το περιεχόμενο του φακέλου περιγράφεται αναλυτικά στο **άρθρο 5 του Α' Μέρους**
2. Φάκελος **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**. Το περιεχόμενο του φακέλου περιγράφεται αναλυτικά στο **άρθρο 3 του Β' Μέρους** της Διακήρυξης
3. Φάκελος **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»** Το περιεχόμενο του φακέλου περιγράφεται αναλυτικά στο **άρθρο 13** του Α μέρους της Διακήρυξης.

**3.3.** Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά και ο φάκελος με την τεχνική προσφορά. Ο φάκελλος της Οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται σε αυτή τη φάση

Ο έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και του περιεχομένου του φακέλου της τεχνικής προσφοράς γίνεται σε επομένη κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών (Οικονομική Προσφορά) για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του φακέλου των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται για όσες συμμετοχές δεν κρίνονται αποδεκτές έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελλο της τεχνικής Προσφοράς

- 3.4.** Στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι Προσφέροντες που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Για τον σκοπό αυτό καλούνται από το όργανο αποσφράγισης να παραστούν, με την τήρηση εύλογης κατά τις περιστάσεις προθεσμίας. Κατά την αποσφράγιση ανακοινώνονται οι προσφερόμενες τιμές εις επήκοο των παρισταμένων.
- 3.5.** Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής η Επιτροπή του Διαγωνισμού γνωμοδοτεί προς το Συμβούλιο Διεύθυνσης για το αποτέλεσμα της διαδικασίας του διαγωνισμού. Μετά την ανάδειξη από το Συμβούλιο Διεύθυνσης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η προσωρινή κατακύρωση, και εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σ' αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 5.2. της Διακήρυξης.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου ο οποίος εξ αυτού δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.

#### **4. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

- 4.1** Αποκλείεται της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως ο Υποψήφιος ή Προσφέρων, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους:
- 4.1.1.** Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- 4.1.2.** Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26-5-1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
- 4.1.3.** Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
- 4.1.4.** Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10-6-1991 για την Πρόληψη Χρησιμοποίησης του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.
- 4.2** Αποκλείεται της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως ο Υποψήφιος ή ο Προσφέρων, για τον οποίο συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- 4.2.1.** Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του.
- 4.2.2.** Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του.
- 4.2.3.** Έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.

- 4.2.4. Έχει διαπράξει αποδεδειγμένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Η διάπραξη του αδικήματος διαπιστώνεται με οποιονδήποτε κατάλληλο τρόπο από την Εταιρία.
  - 4.2.5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος, ή τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
  - 4.2.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων και τελών σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος, ή τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
  - 4.2.7. Δεν είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.
  - 4.2.8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
  - 4.2.9. Του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (π.δ. 118/2007 Φ.Ε.Κ. Α' 150). Αν ο αποκλεισμός επιβλήθηκε για ορισμένο χρονικό διάστημα, το κώλυμα συμμετοχής ισχύει για το διάστημα αυτό.
- 4.3 Εφόσον δημιουργείται αμφιβολία για την προσωπική κατάσταση Υποψηφίου ή Προσφέροντος, η Εταιρία μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες. Αν πρόκειται για Υποψήφιο ή Προσφέροντα εγκατεστημένο στην αλλοδαπή, η Εταιρία μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών.
- 4.4 Εφόσον δημιουργείται αμφιβολία για την προσωπική κατάσταση Υποψηφίου ή Προσφέροντος, η Εταιρία μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες. Αν πρόκειται για Υποψήφιο ή Προσφέροντα εγκατεστημένο στην αλλοδαπή, η Εταιρία μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών.
- 4.5 Τα κωλύματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αφορούν το πρόσωπο του Υποψηφίου ή του Προσφέροντος (φυσικού ή νομικού προσώπου). Επί Υποψηφίων ή Προσφερόντων που είναι νομικά πρόσωπα, τα κωλύματα των παραγράφων 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 και 4.2.3 αφορούν τον νόμιμο εκπρόσωπο τους, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης των εταιριών αυτών.

## 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

### 5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μέσα στον φάκελλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν:

- 5.1.1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραγρ.άρθρο 9.4.1 της Διακήρυξης.
- 5.1.2. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσης διακήρυξης, ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουν πως τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεων της και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση, εφόσον τους κατακυρωθεί η σύμβαση, να προσκομίσουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, (όπως περιγράφονται στην παρ. 5.2), κατά περίπτωση
- 5.1.3. Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την οικονομική επάρκεια και την επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της διακήρυξης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι Υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με την έλλειψη των οριζόμενων κωλυμάτων –στις παρ. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 και 4.2.3- υπογράφονται για τα νομικά πρόσωπα από **τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ή από τους ειδικά νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους για το σκοπό αυτό.**

Οι Διαγωνιζόμενες συμπράξεις ή κοινοπραξίες υποβάλλουν ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση για καθένα από τα μέλη τους, υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους. Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνεπάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπο του Διαγωνιζόμενου, αλλιώς **αποκλείεται**.

## **5.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)**

- **ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Έλληνες Πολίτες-Αλλοδαποί)**
  - **Έλληνες πολίτες.**
  - Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αναφερόμενα αδικήματα της παρ. 4 της Διακήρυξης, (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
  - Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι για τους συμμετέχοντες δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων 4.2.1. και 4.2.2.
  - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά της 2<sup>ης</sup> και 3<sup>ης</sup> περίπτωσης εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
  - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

### **-Αλλοδαποί\_**

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αναφερόμενα αδικήματα της παρ. 4 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι για τους συμμετέχοντες δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων 4.2.1. και 4.2.2 και ότι πληρούνται, κατά την ημέρα της ως άνω ειδοποίησης, οι προϋποθέσεις όσον αφορά την ενημερότητα ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
- Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

#### **ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ημεδαπά-Αλλοδαπά):**

##### **Ημεδαπά**

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο παραπάνω αρθρ. 4 της Διακήρυξης (ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης των εταιριών αυτών), δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που περιγράφονται στο ίδιο άρθρο.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι για τους συμμετέχοντες δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων 4.2.1. και 4.2.2
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά της δεύτερης και τρίτης περίπτωσης, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

##### **Αλλοδαπά**

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης των εταιριών αυτών, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αναφερόμενα αδικήματα της παρ. 4 της Διακήρυξης, (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι για τους συμμετέχοντες δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων 4.2.1. και 4.2.2 και ότι πληρούνται, κατά την ημέρα της ως άνω ειδοποίησης, οι προϋποθέσεις όσον αφορά την ενημερότητα ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
- Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

### **Συνεταιρισμοί**

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αναφερόμενα αδικήματα της παρ. 4 της Διακήρυξης, (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων 4.2.1. και 4.2.2
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά της πρώτης και δεύτερης περίπτωσης εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

- Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

### **Ενώσεις Προμηθευτών-Κοινοπραξίες.**

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

## **6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ**

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν Υποψήφιοι που πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα οικονομικής επάρκειας ως ακολούθως:

- 6.1** Ο Υποψήφιος πρέπει να έχει κύκλο εργασιών 150.000€ κατά μέσο όρο τα τρία τελευταία έτη 2010, 2011, 2012.
- 6.2** Ο Υποψήφιος πρέπει να έχει έσοδα 100.000 € από κοινοτικά προγράμματα, κατά μέσο όρο, τα τρία τελευταία έτη 2010, 2011, 2012.

Σε περίπτωση άσκησης δραστηριότητας για μικρότερο χρονικό διάστημα των τριών ετών, οι παραπάνω προϋπόθεσεις πρέπει να πληρούνται για τα έτη της λειτουργίας τους. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, οι παραπάνω προϋπόθεσεις πρέπει να ικανοποιούνται από τον σταθμισμένο μέσο όρο του κύκλου εργασιών ή των εσόδων από κοινοτικά προγράμματα των μελών του υποψηφίου με βάση το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

## **7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ**

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν Υποψήφιοι που πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα επαγγελματικής ικανότητας ως ακολούθως:

- 7.1** Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οικονομική διαχείριση και διοίκηση ενός (1) κατ' ελάχιστον έργου ενταγμένου σε κοινοτικά προγράμματα πολυμερούς συνεργασίας, στα οποία συμμετείχαν εταίροι (partners) από δύο (2) τουλάχιστον χώρες και το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην τελευταία πενταετία 2008-2012. Ενδεικτικά προγράμματα πολυμερούς συνεργασίας αναφέρονται INTERREG, LIFE+, South East Europe (SEE), MED κα.
- 7.2** Αποδεδειγμένη εμπειρία σε δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης (dissemination) για ένα (1) τουλάχιστον έργο ενταγμένο σε κοινοτικά προγράμματα το οποίο ήταν σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκε την τελευταία 5ετία (2008-2012)
- 7.3** Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συμμετοχή σε δύο (2) έργα ενταγμένα σε κοινοτικά προγράμματα ή ΕΣΠΑ ή Γ' ΚΠΣ ή αναπτυξιακό νόμο με αντικείμενο σχετικό με τις μεταφορές ή τα logistics ή του λιμένες ή τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών ή τα συστήματα πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας στις μεταφορές ή στα logistics ή στους λιμένες, τα οποία ήταν σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν, την τελευταία 5ετία (2008-2012)
- 7.4** Να διαθέτει πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διεθνούς κύρους και αποδοχής.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, οι παραπάνω προϋποθέσεις ικανοποιούνται αθροιστικά από τα μέλη του υποψηφίου. Η ενδεχόμενη συμμετοχή περισσότερων μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας στο ίδιο έργο για τις παραγράφους 7.1. έως 7.3 υπολογίζεται μία φορά στην επαγγελματική

εμπειρία. Το Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας της 7.4 αρκεί να έχει ένα μέλος του υποψηφίου.

## **8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ**

Οι υποψήφιοι για να τεκμηριώσουν την οικονομική επάρκεια και την επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία πρέπει να υποβάλουν:

### **8.1 Οικονομική επάρκεια**

**8.1.1** Τους ισολογισμούς ή απόσπασμα των ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών 2010, 2011, 2012 όπου να φαίνεται ότι ο κύκλος εργασιών και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου στην οποία να δηλώνεται ο κύκλος εργασιών καθώς και ο μέσος όρος για τα έτη, 2010, 2011,2012 και ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 150.000 € κατά το άρθρο 6.1.

**8.1.2** Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου που να βεβαιώνει τα έσοδα από κοινοτικά προγράμματα κατά έτος, 2010, 2011,2012 καθώς και το μέσο όρο των ετών 2010, 2011, 2012 ή οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000 € κατά το άρθρο 6.2.

### **8.2 Επαγγελματική ικανότητα**

**8.2.1** Ο κάθε υποψήφιος θα υποβάλλει πίνακα στο οποίο θα φαίνεται: ο τίτλος του έργου (και website έργου εφόσον υπάρχει), το κοινοτικό πρόγραμμα που είχε ενταχθεί, σύντομη περιγραφή του έργου σε σχέση με τις ανωτέρω απαιτήσεις 7.1-7.3, η χρονική διάρκεια του έργου (ημερομηνία έναρξης – ημερομηνία λήξης και διάρκεια έργου σε μήνες), προϋπολογισμός έργου, προϋπολογισμός υποψηφίου στο έργο, συμμετέχοντες (partners) στο έργο θέση του υποψηφίου στη διοίκηση του έργου (lead partner, coordinator, project manager).

**8.2.2** Επιπλέον στοιχεία από το έργο (παραδοτέα, εκθέσεις, σύντομη περιγραφή κ.α) από τα οποία τεκμηριώνεται η εμπειρία των παραγράφων 7.1-7.3.

**8.2.3** Αποδεικτικό στοιχείο επιτυχούς ολοκλήρωσης έργου, όπως έγγραφο ΕΕ ή εθνικής αρχής ή διαχειριστικής αρχής ή υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου.

**8.2.4** Αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν αντίγραφα τιμολογίων – αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που αφορούν αμοιβές από υπηρεσίες υποβολής φακέλου ή διαχείρισης ή υλοποίησης παραδοτέων του έργου της ΕΕ. Τα τιμολόγια θα υποβάλλονται ανά σύμβαση έργου.

**8.2.5** Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας

## **9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

**9.1.** Οι εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις αυτές θα είναι σε Ευρώ. Τα

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

**Ως επίσημη μετάφραση** νοείται εκείνη που γίνεται από αρμόδια δημόσια αρχή ή δικηγόρο ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

- 9.2.** Με την εγγυητική επιστολή-που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου στον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
- 9.3.** Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
- Την ημερομηνία έκδοσης,
  - τον εκδότη,
  - την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται,
  - τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της εγγύησης,
  - το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
  - την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
  - τους όρους ότι:
    - η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διαιρέσεως και της διζήσεως.
    - το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη, αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
    - σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο.
    - ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης .

**9.4.** Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν:

#### **9.4.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό**

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε **5.000 €**.

Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων του άρθρου 9.3 και τα ακόλουθα:

- Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το σκοπό του διαγωνισμού.
- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στη διακήρυξη με ανοχή πέντε ( 5 ) ημερών.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων παρατείνει την προσφορά του είναι υποχρεωμένος για ισόχρονη παράταση της ισχύος της εγγύησης Συμμετοχής.

Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:

- η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,
- ο αριθμός της διακήρυξης,
- το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
- η ημερομηνία έκδοσής της,
- τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.

#### **9.4.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης**

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους **10.000 €** και θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυμα που την εξέδωσε. Η Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται μετά την οριστική λήξη της Σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις ή κηρυχθεί έκπτωτος, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που έχει κατατεθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού καταπίπτει υπέρ της ΟΛΘ Α.Ε.

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει πλέον των προϋποθέσεων του άρθρου 9.3. και τα ακόλουθα:

- Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο συνάπτεται.
- Τη διάρκεια ισχύος της που θα είναι μέχρι την 30/12/2014. Σε περίπτωση παράτασης του έργου κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε ισόχρονη παράταση της Εγγυητικής καλής εκτέλεσης.

**9.5.** Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, επιστρέφεται μετά την κατάθεση των προβλεπόμενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό επιστρέφονται μετά την ημερομηνία της οριστικής κατακύρωσης.

**9.6.** Προσφορές χωρίς προσήκουσα εγγύηση **απορρίπτονται** ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

#### **10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ**

Χωρίς να θίγεται το δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά της διακήρυξης, με την υποβολή της προσφοράς ο Προσφέρων τεκμαίρεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διαδικασίας και δεν μπορεί με την προσφορά του ή με άλλο τρόπο να αποκρούσει τους όρους αυτούς εν όλω ή εν μέρει.

Προσφορές που περιέχουν απόκρουση απαράβατου όρου της διακήρυξης ή των Τεχνικών Προδιαγραφών ή επιφύλαξη ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης **απορρίπτονται ως απαράδεκτες**.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται επίσης ότι οι προσφέροντες έχουν αποκτήσει ίδια αντίληψη του πράγματος που παραχωρείται και των τυχόν παραρτημάτων του που παραχωρούνται μαζί με αυτό και τα βρίσκει της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλα για τη χρήση, για την οποία πρόκειται.

#### **11. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τουλάχιστον 90 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα ισχύουν για χρονικό διάστημα μικρότερο από αυτό που καθορίζεται στην πρόσκληση δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

## 12. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

Οι προσφερόμενες τιμές σε Ευρώ θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την περάτωση του αντικείμενου του διαγωνισμού. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό, συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτησή του από κάθε, υπέρ αυτού, δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη σχετική διάταξη.

## 13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά πρέπει :

- Να αναφέρει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ σε κάθε υποέργο και στο σύνολο στον σχετικό πίνακα που ακολουθεί.

Πακέτο εργασίας (WP) / Αντικείμενο Έργου No.	Προσφορά σε ευρώ αριθμητικά	Προσφορά σε ευρώ ολογράφως
WP1/1	€	
WP2/2	€	
WP3/3	€	
WP3/4	€	
WP3/5	€	
WP4/6	€	
WP5/7	€	
WP6/8	€	
WP6/9	€	
WP7/10	€	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ</b>	€	

*Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς θα υποβάλλονται σε ακέραιους αριθμούς*

- Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
- Να υπογράφεται από τον προσφέροντα.

Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιοσδήποτε προτάσεις που μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν αντιπροσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από το Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

#### **14. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η παράδοση του έργου από τον ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με τους χρόνους ανά πακέτο εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Β' Μέρους της Διακήρυξης. Εάν προκύψουν διαφοροποιήσεις στους χρόνους αυτούς κατόπιν αποφάσεων των εταιρών του προγράμματος, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση του αναδόχου.

Η πληρωμή θα γίνει ως ακολούθως :

- Η πληρωμή της αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών θα γίνει βάσει των νομίμων παραστατικών (π.χ. έκδοση τιμολογίου, δελτίου αποστολής κλπ) τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί και θα συνδέεται με τα παραδοτέα του έργου, με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες που έχει περιγράψει στην προσφορά του και σύμφωνα με την τιμή που έχει προσδιοριστεί σ' αυτήν. Άλλως, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει μέρος της αμοιβής του ή και να μην προβεί στην πληρωμή του Αναδόχου, λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του.
- Επί του συμβατικού τιμήματος επιβάλλεται κράτηση 2% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( ΤΠΠΟΛΘ) και επί της ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήμου καθώς και 20% υπέρ ΟΓΑ, επί του τέλους χαρτοσήμου (χαρτοσ. + ΟΓΑ = 2,4% επί του 2%). Το σύνολο των κρατήσεων επί του συμβατικού τιμήματος είναι 2,048%.
- Για την πληρωμή ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει :
  - Τιμολόγιο
  - Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές.
  - Δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

#### **15. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή του συνόλου του έργου.

#### **16. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος από το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΟΛΘ ΑΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

Εάν ο Ανάδοχος, δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει αδικαιολογήτως στην υπογραφή της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του Διαγωνισμού. Η ανάθεση της προμήθειας μπορεί να ανατεθεί στους αμέσως επόμενους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει αδικαιολογήτως στην υπογραφή της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από γνωμοδότηση της υπηρεσίας και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες.

## **17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΘ ΑΕ**

Για την επίτευξη της ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας η ΟΛΘ ΑΕ θα δώσει στον Ανάδοχο τα σχετικά με την υλοποίηση του έργου διαθέσιμα στοιχεία.

## **18. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

## **19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Όργανο επίλυσης των τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση του υπόψη έργου, καθορίζεται ότι θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας και έως τη σύναψη της συμβάσεως να διακοπεί ή να αναβληθεί ή να επαναληφθεί η διαδικασία ή να ματαιωθεί η ανάθεση, χωρίς δικαίωμα των Υποψηφίων ή των Προσφερόντων να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρίας από την καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στη διαδικασία.

## **20. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η υλοποίηση του υπόψη έργου, θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης αυτής, καθώς και εκείνους της προσφοράς του Αναδόχου που έχουν γίνει αποδεκτοί.

Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, θα διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΦΕΚ 1941/14.12.2010)

## B.' ΜΕΡΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

#### 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ADB MULTIMODAL PLATFORM”

##### **1.1. Εισαγωγικές πληροφορίες**

Το έργο “ADB – Adriatic – Danube – Black Sea Multimodal Platform” («Πλατφόρμα διατροπικών μεταφορών Αδριατικής - Δούναβης - Μαύρης Θάλασσας»), το οποίο χρηματοδοτείται από το SOUTH EAST EUROPE TRANSNATIONAL COOPERATION, εξετάζει τους υφιστάμενους αλλά και προτείνει νέους διαδρόμους πολυτροπικών μεταφορών στην περιοχή μελέτης που αποτελείται από την Αδριατική, την Μαύρη Θάλασσα αλλά και τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο Δούναβης. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξουν προτεινόμενοι πολυτροπικοί διάδρομοι μεταφορών με στόχο την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αύξηση της χρήσης νέων τεχνολογιών.

##### **1.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου**

Το έργο αφορά στην υποστήριξη από εξωτερικό σύμβουλο της ΟΛΘ ΑΕ για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και ειδικότερα των πακέτων εργασίας στα οποία συμμετέχει η ΟΛΘ ΑΕ. Συνοπτικά ο ανάδοχος σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους θα συμμετάσχει στην διαμόρφωση προβλέψεων ζήτησης εμπορευματικών μεταφορών με ορίζοντα τα έτη 2015, 2025 και 2035, μέσω της επισκόπησης υπάρχουσών μελετών. Μεταξύ άλλων ο ανάδοχος θα συμμετάσχει στην έρευνα αποτύπωσης μεταφορικών υποδομών-κόμβων στην περιοχή του Αιγαίου και στην αξιολόγηση της ποιότητας και της αποδοτικότητας επιλεγμένων τερματικών. Υπάρχουν και υποχρεώσεις αναφορικά με την εξέταση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών καθώς και σχετικών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχευση τις προτεινόμενες από το έργο πολυτροπικές πλατφόρμες. Τμήμα των υποχρεώσεων είναι και η εξέταση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών και η εσωτερικέυσή του, στην βάση κατευθυντήριων γραμμών αλλά και ειδικής μεθοδολογίας υπολογισμού.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου εμπεριέχεται και η συμμετοχή σε 4 συναντήσεις για τις ανάγκες του έργου (Σοφία, Τίρρανα, Μπαρι και Βρυξέλλες).

Πληροφορίες για το έργο ADB και την πορεία υλοποίησής του υπάρχουν στον ιστότοπο [www.adbmultiplatform.eu](http://www.adbmultiplatform.eu), που δημιούργησε η ανάδοχη κοινοπραξία (consortium) του έργου

##### **1.3 Γλώσσα και μορφή παραδοτέων**

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει τα κείμενα που απαιτούνται από το έργο στα αγγλικά και να ακολουθήσει το πρότυπο του παραδοτέου, που έχει προετοιμαστεί από τον συντονιστή εταίρο και θα τεθεί υπόψη του από την Αναθέτουσα Αρχή (ΟΛΘ ΑΕ).

## **2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ**

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» στο πλαίσιο υλοποίησης των υποχρεώσεών της για το Έργο “ADB – Adriatic – Danube – Black Sea Multimodal Platform” («Πλατφόρμα διατροπικών μεταφορών Αδριατικής - Δούναβης - Μαύρης Θάλασσας»), το οποίο χρηματοδοτείται από το SOUTH EAST EUROPE TRANSNATIONAL COOPERATION, προτίθεται να αναθέσει τα αντικείμενα έργου που συμμετέχει η ΟΛΘ ΑΕ, μέχρι τη λήξη του εν λόγω Έργου έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 75.000 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), σε εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου. Η διάρκεια του Έργου είναι 21 μήνες με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του Έργου χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Παρακάτω παρατίθενται οι περιγραφές των αντικειμένων έργου ανά πακέτο εργασίας, του Έργου *ADB Multiplatform*. Επισημαίνεται ότι οι παρακάτω περιγραφές αποτελούν το πλαίσιο του έργου ανα πακέτο εργασίας και μπορεί να διαφοροποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υπευθύνων εταιρών του έργου στα εκάστοτε πακέτα εργασίας (*work packages*) ή στις δραστηριότητες αυτών (*activities*) καθώς και με τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται στα *meetings* των συμμετεχόντων στο έργο. Ο ρόλος της ΟΛΘ ΑΕ ανά πακέτο εργασίας είναι η παροχή στοιχείων και δεδομένων που θα απαιτηθούν από τον υπεύθυνο εταίρο του Πακέτου Εργασίας η της δραστηριότητας για την υλοποίηση της δραστηριότητας.

Για τις όποιες διαφοροποιήσεις θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση του αναδόχου.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1	Διακρατική οικονομική διαχείριση και διοίκηση έργου
WP 1	Transnational Project and Financial Management
Ποσό	9.000,00 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 1	Αριθμηση της δραστηριότητας (activity) σύμφωνα με τον οδηγό του έργου 1.2, 1.3, 1.4
Τίτλος	<p>(α) Καθημερινή διαχείριση του έργου, συντονισμός και εσωτερική επικοινωνία</p> <p>(a) Day to day project management, coordination and internal communication</p> <p>(β) Καθοδήγηση και παρακολούθηση της υλοποίησης για το οικονομικό σκέλος και το σκέλος των δραστηριοτήτων</p> <p>(b) Steering and monitoring of implementation</p> <p>(γ) Οικονομική διαχείριση και διαδικασίες πιστοποίησης δαπανών</p> <p>(c) Financial Management and certification of expenditures</p>
Περίοδος	01/07/2013 - 30/09/2014
Ποσό	9.000,00 €
Περιγραφή παραδοτέου και αποτελεσμάτων	<p>Υποστήριξη των διοικητικών υπηρεσιών της ΟΛΘ Α.Ε. για την οικονομική διαχείριση και τη διοίκηση του Έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Διαχείριση και συντονισμός των δραστηριοτήτων που εμπíπτουν στην ευθύνη της ΟΛΘ. Α.Ε. ως εταιρίου του Έργου.</li> <li>- Καθημερινή παρακολούθηση και διαχείριση του έργου,</li> <li>- Συντονισμός και παρακολούθηση εφαρμογών,</li> <li>- Οικονομική διαχείριση και διαδικασίες πιστοποίησης δαπανών</li> <li>- Προετοιμασία εκθέσεων προόδου, για το οικονομικό σκέλος και το σκέλος των δραστηριοτήτων (activity and financial report) καθώς και λίστας δαπανών για κάθε περίοδο αναφοράς.</li> <li>- Ενέργειες μετά τον έλεγχο και την έγκριση των εκθέσεων προόδου για το οικονομικό σκέλος και το σκέλος των δραστηριοτήτων</li> <li>- Παροχή συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης του Έργου</li> <li>- Υποστήριξη του συντονισμού της ΟΛΘ Α.Ε. με τους υπόλοιπους Έλληνες εταίρους του Έργου</li> </ul>

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2	Δράσεις επικοινωνίας
WP 2	Communication activities
Ποσό	6.700,00 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2	Αριθμηση της δραστηριότητας (activity) σύμφωνα με τον οδηγό του έργου 2.1, 2.2, 2.3
Τίτλος	(α) Μέσα επικοινωνίας/ διάδοσης του έργου (a) Media communication/ dissemination (β) Επικοινωνία/ διάδοση χωρίς μέσα και εσωτερική επικοινωνία (b) Non-media communication / dissemination & Internal communication (γ) Περιοδική αξιολόγηση και οδηγίες (c) Periodical evaluation & Guidelines for replicability
Περίοδος	01/01/2013 - 30/09/2014
Ποσό	6.700,00 €
Περιγραφή παραδοτέου και αποτελεσμάτων	<p>Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει διάφορες ενέργειες, όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Υποστήριξη των υπευθύνων εταιρών ανά πακέτο εργασίας του έργου για την προετοιμασία του περιεχομένου που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του έργου και στα σχετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.</li> <li>- Παρακολούθηση του dissemination plan του Έργου, το οποίο έχει εκπονήσει ο υπεύθυνος εταίρος του Έργου και υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών σύμφωνα με αυτό.</li> <li>- Μετάφραση στα ελληνικά του διαφημιστικού/ ενημερωτικού πληροφοριακού υλικού (press kit, όπως φυλλάδια, roll-up, poster κ.λπ.), το οποίο θα ετοιμάσει ο συντονιστής του έργου και παραγωγή του πληροφοριακού υλικού (εκτυπώσεις).</li> <li>- Συγγραφή και δημοσίευση ορισμένων άρθρων σε εθνικά περιοδικά κατά την πρόοδο του έργου με σκοπό την προσέλκυση του ενδιαφέροντος ενός ευρύτερου κοινού.</li> <li>- Τακτική επικοινωνία με μέσα μαζικής επικοινωνίας για την ενημέρωσή τους και την προώθηση του έργου</li> <li>- Δημιουργία παρουσιάσεων για συμμετοχές σε συνέδρια και εκθέσεις για τις μεταφορές και τα logistics</li> <li>- Υποστήριξη στον υπεύθυνο εταίρο για το πακέτο εργασίας 2 για την κατάλληλη προσαρμογή των ενεργειών επικοινωνίας.</li> <li>- Υποστήριξη της οργάνωσης συνέντευξης τύπου στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 2013 σε συνεργασία με τους λοιπούς Έλληνες εταίρους.</li> <li>- Διοργάνωση workshops με διεθνή συμμετοχή για την προβολή και προώθηση του έργου του ADB και την ανάδειξη της συνεισφοράς του ΟΛΘ σε αυτό Α.Ε. με τους υπόλοιπους Έλληνες εταίρους του Έργου</li> </ul>

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3	Κόμβοι και υποδομές στην περιοχής Αδριατική – Δούναβης – Μαύρη Θάλασσα
WP 3	Nodes and infrastructure in Adriatic-Danube-Black Sea Area
Ποσό	20.200,00 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3	Αριθμηση σύμφωνα με τον οδηγό του έργου 3.1
Τίτλος	Αξιολόγηση της δυνητικής ζήτησης για μεταφορές και των αναγκών για υποδομές Assessment of potential transport demand and infrastructure needs
Περίοδος	01/01/2013 - 30/11/2013
Ποσό	8.000,00 €
Περιγραφή παραδοτέου και αποτελεσμάτων	<p>Η παρούσα δραστηριότητα αναφέρεται σε μια ευρεία ανάλυση των πιο πρόσφατων και σχετικών πηγών σε ότι αφορά το σενάριο της ζήτησης για εμπορευματικές μεταφορές με ορίζοντα το 2015, 2025, 2035 σε επιλεγμένους εμπορευματικούς διαδρόμους της περιοχής του έργου ADB. Ο ρόλος του ΟΛΘ συνίσταται στην έρευνα για τις ελληνικές υποδομές και τους τερματικούς σταθμούς και για τις θαλάσσιες μεταφορές στο Αιγαίο Πέλαγος:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- με παροχή ορισμένων στατιστικών στοιχείων για τα κύρια σημεία ζήτησης για μεταφορές (σημεία προέλευσης/ προορισμού)</li> <li>- με συμβολή στην επισκόπηση των κύριων έργων για την ανάπτυξη υποδομών, που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με αναφορά σε επιλεγμένους διαδρόμους</li> <li>- με συμβολή στην ανάλυση των αποκλίσεων (Gap Analysis)</li> </ul> <p><i>Περιλαμβάνεται ακόμα κάθε άλλου είδους συνεισφορά που θα ζητηθεί από τον υπεύθυνο για το πακέτο εργασίας 3 εταίρο, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΟΛΘ ΑΕ για τη συμμετοχή της στη δραστηριότητα 3.1</i></p>

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4	Αριθμηση σύμφωνα με τον οδηγό του έργου 3.2
Τίτλος	Ποιότητα και απόδοση των τερματικών σταθμών στην περιοχή του έργου ADB Quality and performance of terminals in ADB area
Περίοδος	01/01/2013 - 30/11/2013
Ποσό	4.200,00 €
Περιγραφή παραδοτέου και αποτελεσμάτων	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Η δραστηριότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των προδιαγραφών ποιότητας και στη συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης των τερματικών σταθμών (σταθμοί διατροφικότητας της ενδοχώρας, σταθμοί σε παράκτιους λιμένες και σε λιμένες της ενδοχώρας) κατά μήκος επιλεγμένων διαδρόμων. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διερεύνηση των καταλληλότερων δεικτών ποιότητας και απόδοσης για τερματικούς σταθμούς και τον καθορισμό μιας λίστας καταλληλότερων δεικτών για την παρακολούθηση της ποιότητας και της απόδοσης με σκοπό την αποτελεσματική συγκριτική αξιολόγηση των τερματικών σταθμών και την παρακολούθηση της ποιότητας και της απόδοσης με την καταβολή μιας εύλογης προσπάθειας από τους εμπλεκόμενους.</li> <li>▪ Επίσης, περιλαμβάνεται, εφόσον ζητηθεί, η υποστήριξη των άλλων εταίρων του Έργου στην επισκόπηση σχετικών ερευνών από προηγούμενα ολοκληρωθέντα έργα και στον προσδιορισμό των μέτρων περιορισμού (alleviation measures) ανά θεματική κατηγορία (οργανωτικά, τεχνολογικά, θεσμικά κ.λπ.). Ο ρόλος του ΟΛΘ αναφέρεται στην παροχή σχολίων για την τελική επιλογή των δεικτών ποιότητας και απόδοσης και στον υπολογισμό των δεικτών για τους ελληνικούς λιμένες.</li> <li>▪ Περιλαμβάνεται ακόμα κάθε άλλου είδους συνεισφορά (για τον σχετικό με την ΟΛΘ ΑΕ διάδρομο μεταφοράς, π.χ. με στατιστικά δεδομένα ή άλλο πληροφοριακό υλικό) θα ζητηθεί από τον υπεύθυνο για το πακέτο εργασίας 3 εταίρο, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΟΛΘ Α.Ε. για τη συμμετοχή της στη δραστηριότητα 3.2 του Έργου.</li> </ul>

<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4</b>	<b>Αριθμηση σύμφωνα με τον οδηγό του έργου 3.2</b>
Τίτλος	Ποιότητα και απόδοση των τερματικών σταθμών στην περιοχή του έργου ADB <b>Quality and performance of terminals in ADB area</b>
Περίοδος	<b>01/01/2013 - 30/11/2013</b>
Ποσό	<b>4.200,00 €</b>
Περιγραφή παραδοτέου και αποτελεσμάτων	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Η δραστηριότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των προδιαγραφών ποιότητας και στη συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης των τερματικών σταθμών (σταθμοί διατροφικότητας της ενδοχώρας, σταθμοί σε παράκτιους λιμένες και σε λιμένες της ενδοχώρας) κατά μήκος επιλεγμένων διαδρόμων. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διερεύνηση των καταλληλότερων δεικτών ποιότητας και απόδοσης για τερματικούς σταθμούς και τον καθορισμό μιας λίστας καταλληλότερων δεικτών για την παρακολούθηση της ποιότητας και της απόδοσης με σκοπό την αποτελεσματική συγκριτική αξιολόγηση των τερματικών σταθμών και την παρακολούθηση της ποιότητας και της απόδοσης με την καταβολή μιας εύλογης προσπάθειας από τους εμπλεκόμενους.</li> <li>▪ Επίσης, περιλαμβάνεται, εφόσον ζητηθεί, η υποστήριξη των άλλων εταιρών του Έργου στην επισκόπηση σχετικών ερευνών από προηγούμενα ολοκληρωθέντα έργα και στον προσδιορισμό των μέτρων περιορισμού (alleviation measures) ανά θεματική κατηγορία (οργανωτικά, τεχνολογικά, θεσμικά κ.λπ.). Ο ρόλος του ΟΛΘ αναφέρεται στην παροχή σχολίων για την τελική επιλογή των δεικτών ποιότητας και απόδοσης και στον υπολογισμό των δεικτών για τους ελληνικούς λιμένες.</li> <li>▪ <i>Περιλαμβάνεται ακόμα κάθε άλλου είδους συνεισφορά (για τον σχετικό με την ΟΛΘ ΑΕ διάδρομο μεταφοράς, π.χ. με στατιστικά δεδομένα ή άλλο πληροφοριακό υλικό) θα ζητηθεί από τον υπεύθυνο για το πακέτο εργασίας 3 εταίρο, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΟΛΘ Α.Ε. για τη συμμετοχή της στη δραστηριότητα 3.2 του Έργου.</i></li> </ul>

<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 5</b>	<b>Αριθμηση σύμφωνα με τον οδηγό του έργου 3.3 και 3.4</b>
Τίτλος	[1] Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές και διαδικασίες Institutional framework, standards and procedures  [2] Εγκαθίδρυση «δικτύων για την ποιότητα των διαδρόμων» Establishment of corridor quality networks
Περίοδος	01/03/2013 - 31/03/2014
Ποσό	8.000,00 €
Περιγραφή παραδοτέου και αποτελεσμάτων	<p>[1] Η δραστηριότητα στοχεύει στη διερεύνηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για τις μεταφορές στις εμπλεκόμενες χώρες στο Έργο, καθώς και των αναγκών για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας ως προς διαδικασίες και προδιαγραφές σχετικές με τις πολυτροπικές εμπορευματικές μεταφορές από τη σκοπιά της Ελλάδας. Θα δοθεί έμφαση στις πολυτροπικές μεταφορές στην Ελλάδα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ο ΟΛΘ θα συνεργαστεί με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση της έκθεσης για το θεσμικό πλαίσιο από τη σκοπιά της Ελλάδας που θα αποσταλεί στον υπεύθυνο εταίρο για τη δραστηριότητα αυτή του έργου..</li> <li>▪ Περιλαμβάνεται ακόμα κάθε άλλου είδους συνεισφορά (για τον σχετικό με την ΟΛΘ Α.Ε. διάδρομο μεταφοράς, π.χ. με στατιστικά δεδομένα ή άλλο πληροφοριακό υλικό) που θα ζητηθεί από τον υπεύθυνο για το πακέτο εργασίας 3 εταίρο, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΟΛΘ Α.Ε. για τη συμμετοχή της στη δραστηριότητα 3.3 του Έργου.</li> </ul> <p>[2] Η δραστηριότητα στοχεύει στην εγκαθίδρυση «δικτύων για την ποιότητα των διαδρόμων», τα οποία θα σχεδιαστούν ως εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση των διαδρόμων, εκτελούμενα μέσω ενός μοντέλου ανοιχτής και ευέλικτης πλατφόρμας. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει διάφορες επιμέρους δράσεις, όπως π.χ. επιλογή τοποθεσίας για τα δίκτυα (φυσική ή εικονική), επιλογή των ενδιαφερόμενων μερών που θα εμπλακούν, προσαρμογή του αντικειμενικού σκοπού και των δραστηριοτήτων των δικτύων αυτών, επιχειρηματικό σχέδιο για τη αυτόνομη βιωσιμότητα των δικτύων μετά την ολοκλήρωση του Έργου, καθορισμός συχνότητας συναντήσεων κ.λπ. Η ΟΛΘ Α.Ε. θα συνεργαστεί κατά κύριο λόγο στις δράσεις επιλογής της τοποθεσίας για τα Δίκτυα και στην εφαρμογή αυτών.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Θα δοθεί έμφαση στην χαρτογράφηση των υπαρχόντων τερματικών σταθμών και στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας</li> <li>▪ Το αντικείμενο έργου θα υλοποιηθεί σε συνεργασία και συντονισμό με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και επίτευξη συμπληρωματικότητας των ενεργειών.</li> <li>▪ Περιλαμβάνεται ακόμα κάθε άλλου είδους συνεισφορά (για τον σχετικό με την ΟΛΘ Α.Ε. διάδρομο μεταφοράς, περιφέρεια ή μέσα μεταφοράς, π.χ. με στατιστικά δεδομένα ή άλλο πληροφοριακό υλικό) θα ζητηθεί από τον υπεύθυνο για το πακέτο εργασίας 3 εταίρο, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΟΛΘ Α.Ε. για τη συμμετοχή της στη δραστηριότητα 3.4 του Έργου.</li> </ul>

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4	Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην πολυτροπική πλατφόρμα
WP 4	The ICT backbone of ADB Multimodal Platform
Ποσό	6.000,00 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 6	Αριθμηση σύμφωνα με τον οδηγό του έργου 4.1, 4.3 και 4.4
Τίτλος	Αξιολόγηση της δυνητικής ζήτησης για μεταφορές και των αναγκών για υποδομές Assessment of potential transport demand and infrastructure needs
Περίοδος	1/1/2013 – 30/9/2014
Ποσό	6.000,00 €
Περιγραφή παραδοτέου και αποτελεσμάτων	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υποστήριξη της ΟΛΘ Α.Ε. στην υλοποίηση των υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τους άλλους εταίρους για την εκτέλεση του πακέτου εργασίας 4 και των επιμέρους δραστηριοτήτων αυτού οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής::</li> <li>- Έρευνα των υπαρχόντων εργαλείων για την ιχνηλάτηση και τον εντοπισμό της θέσης στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών (<i>Survey of existing tools for rail transport tracking &amp; tracing</i>)</li> <li>- Το πληροφοριακό σύστημα για το Δούναβη: τεχνολογίες αιχμής και ανάγκες εναρμόνισης (<i>The River Information System: state of the art and needs for harmonization</i>)</li> <li>- Εναρμόνιση τελωνειακών διαδικασιών (<i>Harmonisation of custom procedures</i>)</li> <li>- Πιλοτική εφαρμογή εργαλείων τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (<i>Implementation of pilot ICT tools</i>)</li> <li>- Εναρμόνιση των υπαρχόντων εργαλείων για την επιλογή μέσου (<i>Harmonisation of existing "modal choice tools"</i>)</li> <li>- Περιλαμβάνεται ακόμα κάθε άλλου είδους συνεισφορά θα ζητηθεί από τον υπεύθυνο για το πακέτο εργασίας 4 εταίρο, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΟΛΘ Α.Ε. για τη συμμετοχή της στο πακέτο εργασίας 4 του Έργου.</li> </ul>

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5	Κέντρα για την ανάπτυξη της πολυτροπικότητας
-------------------	--

WP 5	Multimodal Development Centres (MDC)
Ποσό	15.000,00 €

<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 7</b>	<b>Αριθμηση σύμφωνα με τον οδηγό του έργου 5.1, 5.2, 5.3, 5.4</b>
Τίτλος	<p><i>Διδάγματα από τις πρόσφατες δραστηριότητες προώθησης της διατροπικότητας στις μεταφορές</i>  <i>Lessons learnt from current intermodal promotion activities WP5.1</i>  <i>(Το παρόν WP5.1 ολοκληρώθηκε στις 31/3/2013 και έχει προϋπολογισμό 3.000,00 € από τα 15.000,00 € του WP6)</i></p> <p>-----</p> <p>(α) Αντικείμενο, ανάγκες και στόχοι ενός Κέντρου Ανάπτυξης της Πολυτροπικότητας  Scope, need and targets of MDC, WP5.2  (β) Σχεδιασμός του μοντέλου ADB για το Κέντρο ανάπτυξης της πολυτροπικότητας  Designing the ADB model of MDC, WP5.3  (γ) Παροχή υπηρεσιών διακρατικού «κέντρου ανάπτυξης της πολυτροπικότητας» σε τοπικό επίπεδο  Opening of local agencies of transnational MDC, WP5.4</p>
Περίοδος	01/09/2013 - 30/09/2014
Ποσό	15.000,00 €
Περιγραφή παραδοτέου και αποτελεσμάτων	<p>Υποστήριξη των ενεργειών της δραστηριότητας, η οποία θα αποτελεί μια ευρεία έρευνα των πρωτοβουλιών για την προώθηση της διατροπικότητας, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκαν ή σχεδιάζονται για το μέλλον</p> <p>α) Συμβολή στην υποστήριξη των παρακάτω ενεργειών:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιγραφή του πλαισίου για τα τοπικά και διακρατικά κέντρα ανάπτυξης της πολυτροπικότητας, με τη χρήση των καλύτερων παραδειγμάτων και πρακτικών που θα προκύψουν από τη σχετική ανασκόπηση.</li> <li>- μια διαδικασία διαβούλευσης των εταίρων για τον καθορισμό του αντικειμένου, των αναγκών και των στόχων ενός προτύπου Κέντρου Ανάπτυξης της Πολυτροπικότητας του Έργου ADB</li> <li>- μια εθνική/περιφερειακή συνάντηση εργασίας των δυνητικών εταίρων ενός Κέντρου Ανάπτυξης της Πολυτροπικότητας για να παρουσιαστεί και να συζητηθεί το πλαίσιο λειτουργίας ενός MDC και να προσδιοριστεί το αντικείμενο και οι στόχοι ενός τοπικού MDC και να διερευνηθεί η βούληση των σχετιζόμενων εμπλεκόμενων για την ίδρυση ενός MDC, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης εργασίας.</li> <li>- Αναλυτικός σχεδιασμός και περιγραφή ενός πρωτοτύπου – μοντέλου MDC βάσει των αποτελεσμάτων της συνάντησης εργασίας</li> </ul> <p>(β) Συμβολή στην υποστήριξη της δραστηριότητας που αφορά στο σχεδιασμό ενός κοινού διακρατικού μοντέλου για τα κέντρα ανάπτυξης της πολυτροπικότητας στην περιοχή ενδιαφέροντος του Έργου, ώστε να υποστηριχτεί η επόμενη φάση της έναρξης λειτουργίας των Κέντρων σε τοπικό επίπεδο. Ο προσδιορισμός του τελικού μοντέλου του Έργου για τα MDCs θα επιτευχθεί μέσα από τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Θεώρηση των ιδιαιτεροτήτων που θα διατυπωθούν στις περιφερειακές συναντήσεις εργασίας (workshops).</li> <li>- Προσαρμογή της αρχικής πρότασης για ένα μοντέλο MDC του</li> </ul>

	<p>Έργου, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι συγκεκριμένες συνθήκες για τα περιφερειακά κέντρα, όσο και η ανάγκη εξασφάλισης της διακρατικής συνεργασίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Προσδιορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων, καθώς και των πεδίων διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των MDCs.</li> <li>- Εφαρμογή εναρμονισμένων εργαλείων επιλογής μέσου.</li> </ul> <p>(γ) Συμβολή στην υποστήριξη των ενεργειών της δραστηριότητας, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Διακρατικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των MDC</li> <li>- Προσαρμογή του σχεδίου δράσης στις τοπικές ιδιαιτερότητες και το χρονοδιάγραμμα.</li> <li>- Προσδιορισμός των θεσμικών/ νομικών ιδιαιτεροτήτων, προκαταρκτική έκδοση συμφωνιών μεταξύ συνδέσμων/ ενώσεων και άλλων νομικών εγγράφων.</li> <li>- Βέλτιστη αντιμετώπιση οργανωτικών ζητημάτων</li> <li>- Πλάνο δραστηριότητας και χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση κάθε δράσης του MDC.</li> <li>- Υπογραφή συμφώνων διακρατικής συνεργασίας με άλλα κέντρα ανάπτυξης της πολυτροπικότητας και χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων διακρατικής συνεργασίας.</li> </ul> <p>(δ) Πρόταση για τον τεχνικό εξοπλισμό του γραφείου που θα στεγάσει το Κέντρο Προώθησης της Πολυτροπικότητας</p> <p><i>Περιλαμβάνεται ακόμα κάθε άλλου είδους συνεισφορά (για τον σχετικό με την ΟΛΘ Α.Ε. διάδρομο μεταφοράς, π.χ. με στατιστικά δεδομένα ή άλλο πληροφοριακό υλικό) που θα ζητηθεί από τον υπεύθυνο για το πακέτο εργασίας 5 εταίρο, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΟΛΘ Α.Ε. για τη συμμετοχή της σε αυτό. Το αντικείμενο έργου θα υλοποιηθεί σε συνεργασία και συντονισμό με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την αποφυγή των αλληλοεπικαλύψεων και την επίτευξη της συμπληρωματικότητας των ενεργειών.</i></p>
--	---

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6	ADB και πράσινες μεταφορές
WP 6	ADB and Green Transport
Ποσό	14.000,00 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 8	Αριθμηση σύμφωνα με τον οδηγό του έργου 6.1 και 6.2
Τίτλος	(α) Εξωτερικό κόστος των μεταφορών στην περιοχή του έργου ADB: διδάγματα a) External costs of transport in ADB area: lessons learnt, WP 6.1 (β) Ανάπτυξη κοινών μέτρων για την εσωτερικευση των στοιχείων εξωτερικού κόστους b) Development of common measures for internalising external costs, WP 6.2
Περίοδος	01/01/2013 - 31/09/2013
Ποσό	5.000,00 €
Περιγραφή παραδοτέου και αποτελεσμάτων	<p>Υποστήριξη της ΟΛΘ Α.Ε. στην υλοποίηση των υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τους άλλους εταίρους για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 6.1 και 6.2 οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:</p> <p>Συμβολή στην προετοιμασία ενός παραδοτέου/ έκθεσης ως παράρτημα της Συμφωνίας για τις Πράσινες Μεταφορές του έργου ADB: έρευνα των προσεγγίσεων για τον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους, στις Μεταφορές που θα περιέχει σε κάθε περίπτωση, μεταξύ άλλων, τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Έργα και πρωτοβουλίες σε χώρες της περιοχής του Έργου ADB για τον υπολογισμό των στοιχείων εξωτερικού κόστους</li> <li>- Συμμόρφωση των μεθοδολογιών με τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. και τα εργαλεία του διαδικτύου για τον υπολογισμό των στοιχείων εξωτερικού κόστους</li> <li>- Κάλυψη όλων των μέσων μεταφοράς και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων</li> <li>- Συστάσεις για την ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους.</li> </ul> <p>Συμβολή στις διάφορες ενέργειες της δραστηριότητας, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ανάλυση καινοτόμων σχημάτων εσωτερικευσης εξωτερικού κόστους που σχεδιάστηκαν ή αναπτύσσονται κύρια για την οδική κυκλοφορία στις Άλπεις.</li> <li>- Έρευνα/ επισκόπηση των μέτρων που είναι σε ισχύ σε κράτη – μέλη και στα μη κράτη – μέλη της περιοχής του έργου ADB, με σκοπό την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.</li> <li>- Ιεράρχηση των μέτρων με μεθοδολογίες πολυκριτηριακής ανάλυσης για την αξιολόγηση της εφικτότητας και της αποδοχής τους σε διακρατικό επίπεδο.</li> <li>- Αξιολόγηση της αποδοχής των διαφόρων μέτρων για την εσωτερικευση των στοιχείων εξωτερικού κόστους μέσω της διαβούλευσης των εμπλεκόμενων (π.χ. με τη χρήση ερωτηματολογίων στο διαδίκτυο).</li> </ul> <p>Ανάλυση των μέτρων εσωτερικευσης από άτομα υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων.</p>

<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 9</b>	<b>Αριθμηση σύμφωνα με τον οδηγό του έργου 6.3, 6.4 και 6.5</b>
<b>Τίτλος</b>	<p>[1] Το Σύμφωνο για τις Πράσινες Μεταφορές στο πλαίσιο του έργου ADB: εμπλεκόμενοι, στόχος, αντικείμενο The ADB Green Transport Agreement: stakeholders, target, scope, WP 6.3</p> <p>[2] Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του ADB με σκοπό την επίτευξη των Πράσινων Μεταφορών: αξιολόγηση των ενεργειών του ADB The environmental impact of ADB towards Green Transport: evaluation of ADB actions, WP 6.4</p> <p>[3] Περιλαμβάνοντας τα αποτελέσματα του ADB στην εκπαίδευση: ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος εκπαίδευσης Including ADB outcome in education: development of Common training curricula, WP 6.5</p>
<b>Περίοδος</b>	<b>01/01/2013 - 31/03/2014</b>
<b>Ποσό</b>	<b>9.100,00 €</b>
<b>Περιγραφή παραδοτέου και αποτελεσμάτων</b>	<p>[1] Συμβολή στην υλοποίηση των ενεργειών της δραστηριότητας, η οποία θα καταλήξει στην υπογραφή του Συμφώνου για τις Πράσινες Μεταφορές στο πλαίσιο του έργου ADB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Προσδιορισμός των επιλογών πολιτικής</li> <li>- Υποβολή σε θεσμικούς εμπλεκόμενους και διαδικασία διαβούλευσης</li> <li>- Προσαρμογές των επιλογών πολιτικής μετά από τη διαδικασία διαβούλευσης</li> <li>- Προετοιμασία ενός προσχεδίου για το τελικό κείμενο του Συμφώνου για τις Πράσινες Μεταφορές στο πλαίσιο του έργου ADB (συμπεριλαμβανομένων σχετικών παραρτημάτων και σχεδίου δράσεων για την εφαρμογή του στη νομοθεσία των κρατών της περιοχής του έργου ADB).</li> </ul> <p>Οργάνωση της εκδήλωσης για την υπογραφή του Συμφώνου, στο πλαίσιο του τελικού συνεδρίου του έργου.</p> <p>[2] Συνεισφορά στην υλοποίηση των ενεργειών της δραστηριότητας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ανάπτυξη μια κοινής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δράσεων που προβλέπονται στο έργο ADB.</li> <li>- Έρευνα για την εφαρμοσιμότητα των υπάρχοντων μοντέλων στο έργο ADB.</li> <li>- Υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών στους διαδρόμους του έργου ADB.</li> <li>- Ορισμός και κατηγοριοποίηση των διαφόρων ειδών επιπτώσεων και των μεταβλητών τους και προσδιορισμός των παραμέτρων.</li> <li>- Προσδιορισμό των δεδομένων για την προσαρμογή του μοντέλου αξιολόγησης των επιπτώσεων στη βάση πραγματικών μετρήσεων ρύπων στις εμπορευματικές μεταφορές.</li> <li>- Προσαρμογή του μοντέλου, για εφαρμογή σε σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές και σε λειτουργίες τερματικών σταθμών.</li> <li>- Κατευθυντήριες γραμμές για συλλογή δεδομένων της κυκλοφορίας και άλλων σχετικών μεταβλητών επιπτώσεων στις δράσεις του ADB, ανά κράτος και διάδρομο και συλλογή</li> </ul>

	<p>δεδομένων.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως προς τους ρύπους και τις χρηματικές μονάδες/ δείκτες.</li> <li>- Συμπεράσματα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανά δράση, πιλοτικό έργο, έτος, διάδρομο και κράτος.</li> <li>- Ο ρόλος του ΟΛΘ θα είναι η παροχή στοιχείων και δεδομένων που θα απαιτηθούν για την Ελλάδα από τον υπεύθυνο εταίρο του Πακέτου Εργασίας και της δραστηριότητας ώστε να γίνουν οι υπολογισμοί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η υλοποίηση των ενεργειών της δραστηριότητας.</li> </ul>
	<p><b>[3]</b> Δημιουργία και Εναρμόνιση του εκπαιδευτικού υλικού στις διατροπικές μεταφορές καθώς και συνεισφορά στην υλοποίηση των υπολοίπων ενεργειών της δραστηριότητας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Προσδιορισμό και προετοιμασία κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος μαθημάτων</li> <li>- Προβολή και διάδοση των καλών πρακτικών που προκύπτουν από το πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον</li> <li>- Ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων όπως: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Wiki training</li> <li>o Distance Mentoring</li> <li>o Learning Management Systems</li> <li>o E-learning</li> </ul> </li> <li>- Προώθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στα κέντρα εκπαίδευσης και πιλοτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα κέντρα ανάπτυξης της πολυτροπικότητας</li> </ul>

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7	Εφαρμογή πιλοτικών έργων
WP 7	Project Pilot implementation
Ποσό	4.000,00 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 10	Αριθμηση σύμφωνα με τον οδηγό του έργου 7.1
Τίτλος	Από τη Μαύρη Θάλασσα προς χώρες με έξοδο σε θάλασσα (από Ελλάδα προς Βουλγαρία και Ρουμανία και Άξονας Χ) Black Sea to landlocked countries (Greece to BG/RO and "Corridor X")
Περίοδος	01/09/2013 - 31/09/2013
Ποσό	4.000,00 €
Περιγραφή παραδοτέου και αποτελεσμάτων	<p>Τα εργαλεία της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, τα δίκτυα ποιότητας διαδρόμων και τα κέντρα ανάπτυξης της πολυτροπικότητας αξιοποιούνται στο πακέτο εργασίας 7. Η εφαρμογή στοχεύει στην ανάπτυξη διατροπικών συνδέσεων από την Ελλάδα και τη Μαύρη Θάλασσα σε χώρες χωρίς έξοδο σε θάλασσα, με σκοπό τη μετακίνηση εμπορευματικών φορτίων από τους οδικούς στους σιδηροδρομικούς διαδρόμους. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ο ορισμός μιας τουλάχιστον νέας εμπορευματικής σιδηροδρομικής υπηρεσίας από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για να επιτευχθεί αυτό θα εξεταστούν τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ορισμός του στόλου της πιλοτικής εφαρμογής και του γεωγραφικού χώρου (τερματικοί σταθμοί, διαδρομές, εμπορευματικές μεταφορές σε ένα διάδρομο, κ.λπ.)</li> <li>- Διερεύνηση της δυναμικής ζήτησης για μια νέα υπηρεσία και της διαθεσιμότητας των τεχνικών πόρων για την παροχή της (τρένα, χωρητικότητα δικτύου, πλοία, αποθηκευτική ικανότητα σε λιμάνια και τερματικούς σταθμούς κ.λπ.)</li> <li>- Δέσμευση των ενδιαφερόμενων εμπλεκόμενων μερών και πελατών</li> <li>- Βελτίωση των χαρακτηριστικών της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης (διαδρομές, εμπλεκόμενοι τερματικοί σταθμοί, ποσότητες, οργανωτικά θέματα, κ.λπ.)</li> <li>- Επιχειρηματικό σχέδιο και πλάνο δράσεων Τεκμηρίωση της εφαρμογής με την εμπλοκή των μερών εκείνων που λειτουργούν τις διαδρομές</li> <li>- Παρακολούθηση των βασικών δεικτών απόδοσης της υπηρεσίας και προσδιορισμός του προσδωκόμενου αποτελέσματος.</li> </ul> <p>Η σύνταξη της μελέτης θα γίνει σε συντονισμό και συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υπεύθυνου εταιρού του έργου για το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας.</p>

### Σημείωση:

Η ΟΛΘ ΑΕ έχει αρχίσει να υλοποιεί μέρος των αντικείμενων του έργου αρμοδιότητάς της από 1/9/2012 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και έχει υποβάλλει τις εκθέσεις προόδου και τα φύλλα χρόνου απασχόλησης (time sheets) προς έγκριση από τη Διαχειριστική αρχή. Η δραστηριότητα WP 5.1 έχει ολοκληρωθεί στις 31/3/2013. Η ΟΛΘ ΑΕ έχει ελεγχθεί από την Διαχειριστική Αρχή για την περίοδο 1/9/2012 - 28/2/2013 και πρόκειται να ελεγχθεί έως τις αρχές Ιουλίου για την περίοδο 1/3/2013-31/5/2013. Οι πληροφορίες της παρούσας σημείωσης παρέχονται για την πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων στη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

### 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι συμμετέχοντες στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να παρουσιάσουν:

#### 3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Υποψήφιος θα περιγράψει σε συντομία το σχέδιο διαχείρισης του έργου για την επιτυχή εκτέλεση των υπηρεσιών του, με έμφαση στην κατανομή των δραστηριοτήτων μεταξύ των στελεχών της Ομάδας έργου του Συμβούλου, την επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη και τις υπηρεσιακές μονάδες της ΟΛΘ ΑΕ και τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των παραδοτέων.

Στη διαχείριση του έργου πρέπει να αναφέρεται η υποχρέωση του αναδόχου για φυσική παρουσία στελεχών της Ομάδας Έργου στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ ΑΕ ισοδύναμης με τουλάχιστον 70 ανθρωπομέρες πλήρους απασχόλησης (FTE) κατά τη διάρκεια του έργου. Τα στελέχη αυτά θα αναφέρονται ονομαστικά στην προσφορά.

Το απαιτούμενο Σχέδιο με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου πρέπει να είναι σαφές και περιεκτικό της τάξης των 1.200 λέξεων.

#### 3.2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά την Ομάδα Έργου η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης και στην ποιότητα των παραδοτέων. Τα βασικά στελέχη (τουλάχιστον αυτά της παραγράφου 6.2.1) θα πρέπει να διαθέτουν τεκμηριωμένη γνώση χρήσης της Αγγλικής γλώσσας.

**Αναλυτικά βιογραφικά** σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις **των Στελεχών της Ομάδας Έργου** τους σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας, συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.

Ο υποψήφιος θα συμπληρώσει επίσης τον πιο κάτω Πίνακα Απασχόλησης Ομάδας Έργου και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά **στοιχεία απασχόλησης** καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου.

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ		
Φυσικό / Νομικό πρόσωπο: .....		
Στέλεχος	Θέση στην Ομάδα	Καθήκοντα ανά υποέργο

##### 3.2.1. Ελάχιστες απαιτήσεις για τον αριθμό και τα στελέχη της Ομάδας Έργου

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστον έξι (6) στελέχη (διαφορετικά φυσικά πρόσωπα) με τα επαγγελματικά προσόντα ανά υποέργο (Work Package) ή ομάδα υποέργων που παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα.

Πακέτο εργασίας (WP) / Αντικείμενο Έργου No..	Ελάχιστος Αριθμός στελεχών	Τυπικά Προσόντα	Επαγγελματικά προσόντα / εμπειρία
WP1/1	1	ΠΕ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην οικονομική διαχείριση και διοίκηση έργων ενταγμένων σε κοινοτικά προγράμματα</li> </ul>
WP2/2	1	ΠΕ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης ενός (1) κατ' ελάχιστον έργου ενταγμένου σε κοινοτικά προγράμματα ή Γ' ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ</li> </ul>
WP3/3 WP3/4 WP3/5 WP5/7 WP7/10	2	ΠΕ + ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8ετής τουλάχιστον εμπειρία σ έργα (projects) στον τομέα των μεταφορών ή logistics ή λιμένων</li> <li>• 3ετής τουλάχιστον εμπειρία σ έργα (projects) στον τομέα των μεταφορών ή logistics ή λιμένων</li> </ul>
WP4/6	1	ΠΕ + ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5ετής τουλάχιστον εμπειρία σ έργα (projects) στους τομείς πληροφορικής ή τεχνολογιών επικοινωνίας</li> </ul>
WP6/8 WP6/9	1	ΠΕ + ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε έργα μεταφορών ή logistics ή λιμένων ή περιβαλλοντικής διαχείρισης ή οικονομικών</li> </ul>
ΣΥΝΟΛΟ	6		

- Ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου θα είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, τουλάχιστον 8ετή επαγγελματική εμπειρία και με συμμετοχή σε τουλάχιστον τρία (3) έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κοινοτικά προγράμματα, ΕΣΠΑ, Γ' ΚΠΣ, Αναπτυξιακός Νόμος) την 5ετία 2008-2012. Μπορεί να είναι μέλος της Ομάδας Έργου.

Σημειώνεται ότι:

- το Σχέδιο Διαχείρισης Έργου δεσμεύει τον Υποψήφιο στην περίπτωση ανάδειξης του ως Αναδόχου. Η ΟΛΘ ΑΕ μπορεί να ζητήσει το Σχέδιο Διαχείρισης Έργου να αποτελέσει παράρτημα της σύμβασης. Η ΟΛΘ διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων η προσθηκών στο σχέδιο διαχείρισης έργου για την καλύτερη εκτέλεση του έργου.
- η Ομάδα Έργου και ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου δεσμεύουν τον Υποψήφιο στην περίπτωση ανάδειξης του ως Αναδόχου. Η ΟΛΘ ΑΕ μπορεί να ζητήσει η

Ομάδα Έργου με τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου να αποτελέσουν παραρτήματα της σύμβασης

- η αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς θα γίνει με κριτήρια (pass/fail): την υποβολή ή όχι όλων των στοιχείων της Τεχνικής προσφοράς της παραγράφου 3 του Β μέρους, τη σαφήνεια σύμφωνα με τους παραδεκτούς κανόνες της επιστήμης ή όχι του Σχεδίου Διαχείρισης και της Ομάδας Έργου και την τήρηση ή όχι των ελαχίστων απαιτήσεων για τα στελέχη της Ομάδας Έργου της 3.2.1. Πέραν αυτών δεν θα υπάρχει άλλη αξιολόγηση ή βαθμολογία.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Στυλιανός Αγγελούδης

