

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)		
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
1	Πινακίδες πλευρικές πληροφοριακές με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υψηλής ανταν/τητας τύπου Π.	m2	32,00	135,00	4.320,00		
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους, απλής όψης.	τεμ	200,00	54,00	10.800,00		
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 1 1/2".	τεμ	120,00	25,00	3.000,00		
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 2 1/2".	τεμ	80,00	44,00	3.520,00		
5	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 3".	τεμ	64,00	57,00	3.648,00		
6	Προμήθεια πλαστικών στηθαίων.	τεμ	30,00	43,00	1.290,00		
7	Επαναφερόμενα κολονάκια ύψους 0,75 cm.	τεμ	90,00	25,00	2.250,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						28.828,00	28.828,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ						28.828,00	28.828,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							3.172,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ							32.000,00
ΦΠΑ (23%xΣ2)							7.360,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							39.360,00

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ
ΔΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ