
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων της Ο.Λ.Θ Α.Ε υποσταθμού 6 και πύλες αυτής ΤED 074/201 
 
 
Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι η παρατεινεται η ημερομηνια μονο για την υποβολη των προσφορων, εως και 
τις 11 Νοεμβρίου 2021, αναφορικα με τον διαγωνισμο TED 074/2021 για την εκτέλεση εργασιών 
συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Ο.Λ.Θ Α.Ε, υποσταθμού 6 και πύλες αυτής. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

            Διεύθυνση Προμηθειών & Επενδύσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 08/11/2021 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 


